

COPROPRIETE PARC CEZANNE  
MARCHE TRAVAUX  
Résultat des offres Montant H.T.

DESIGNATION	DALKIA	COFELY	ST PAUL	TEI	MISSENARD
<b>TRAVAUX CHAUFFERIE</b>					
<b>6.1 Travaux communs aux deux solutions</b>					
6.1.1 Déposes	2 763,15	5 007,52	3 012,27		2 520,00
6.1.2 Génie civil	2 190,90	3 034,50	3 182,01		3 804,00
6.1.3 Création VB	6 195,56	6 902,00	7 440,51		12 702,00
6.1.4 Production ECS	10 061,42	9 282,00	7 786,35		10 512,00
6.1.5 Réseaux primaires	1 053,49	1 428,00	625,22		1 198,00
6.1.6 Sous stations	1 487,85	2 499,00	634,68		2 192,40
6.1.7 Peinture sol chaufferie	882,90	1 428,00	1 205,40		1 080,00
Montant 6.1 € HT	24 635,27	29 581,02	23 886,44	26 871,00	34 008,40
<b>Total 6.1 € TTC</b>	<b>25 990,21</b>	<b>31 207,98</b>	<b>25 200,19</b>	<b>28 348,91</b>	<b>35 878,86</b>
<b>6.2 Travaux spécifiques à la transformation au gaz</b>					
6.2.1 Dépose	87,20	357,00	471,09		360,00
6.2.2 Génie civil	812,05	535,50	393,60		1 814,40
6.2.3 Générateur	36 789,68	37 009,00	43 600,00	46 641,00	42 000,00
6.2.4 Pose générateurs	6 607,44	1 547,00	3 433,22		4 413,60
6.2.5 Alimentation gaz	4 939,46	3 332,00	6 989,70		6 530,40
6.2.6 'Fumisterie	7 455,60	10 829,00	7 749,00		15 468,00
6.2.7 Réseau hydraulique primaire	4 878,79	11 305,00	4 586,00		10 716,00
6.2.8 Réseaux chauffage et primaire ECS	7 911,22	10 222,10	8 549,83		12 984,00
6.2.9 Peinture calorifuge	1 079,10	3 629,50	1 089,78		4 020,00
6.2.10 Electricité régulation	9 178,89	9 234,40	12 116,21		11 604,00
6.2.11 Divers	2 026,78	2 380,00	1 734,30		1 416,00
Montant 6.2 € HT	81 766,21	90 380,50	90 712,73	84 371,00	111 326,40
<b>Montant 6.2 € TTC</b>	<b>91 450,70</b>	<b>100 569,70</b>	<b>101 849,53</b>	<b>95 587,79</b>	<b>123 371,35</b>
<b>6.3 Travaux spécifiques à la rénovation au fioul</b>					
6.3.1 Dépose	87,20	714,00	107,01		360,00
6.3.2 Générateurs	15 386,44	16 660,00	19 534,04	27 882,00	18 000,00
6.3.3 Pose générateurs	4 992,06	3 332,00	3 273,03		1 560,00

COPROPRIETE PARC CEZANNE  
MARCHE TRAVAUX  
Résultat des offres Montant H.T.

DESIGNATION	DALKIA	COFELY	ST PAUL	TEI	MISSENARD
6.3.4 Bruleurs	6 368,50	5 159,84	8 640,70		7 918,80
6.3.5 Fumisterie	6 692,60	10 715,95	10 086,00		13 420,80
6.3.6 Réseaux hydrauliques primaires	9 262,42	9 282,00	5 701,51		9 450,00
6.3.7 Réseaux chauffage et primaire ECS	2 559,320	6 426,000	1 814,860		1 857,60
6.3.8 Peinture calorifuge	1 406,10	3 915,10	1 089,78		3 912,00
6.3.9 Electricité régulation	7 630,00	7 925,40	9 261,90		9 180,00
6.2.10 Divers	308,94	1 428,00	258,30		1 260,00
6.3.11 Conformité fioul	2 989,87	3 617,60	1 374,37		6 571,00
Montant 6.3 € HT	57 683,45	69 175,89	61 141,50	61 228,00	73 490,20
<b>Montant 6.3 € TTC</b>	<b>63 025,53</b>	<b>75 329,62</b>	<b>67 258,58</b>	<b>68 526,90</b>	<b>80 070,16</b>
<b>7.1 Option 1 Compteur d'énergie chaudières</b>					
Montant HT	2 870,34	2 296,70	3 298,90	4 975,00	2 510,40
<b>Montant TTC</b>	<b>3 028,21</b>	<b>2 423,02</b>	<b>3 480,34</b>	<b>5 248,63</b>	<b>2 648,47</b>
<b>7.2 Option 2 Inertage au béton de la cuve fod</b>					
Montant HT	3 819,20	5 890,50	4 920,00	8 633,00	5 868,00
<b>Montant TTC</b>	<b>4 029,26</b>	<b>6 214,48</b>	<b>5 190,60</b>	<b>9 107,82</b>	<b>6 190,74</b>
<b>7.3 Option 3 Enlèvement de la cuve fioul</b>					
Montant HT	7 672,00	10 710,00	11 070,00	15 755,00	10 785,60
<b>Montant TTC</b>	<b>8 093,96</b>	<b>11 299,05</b>	<b>11 678,85</b>	<b>16 621,53</b>	<b>11 378,81</b>
<b>7.4 Option 4 Remplacement de la cuve fioul</b>					
Montant HT	27 328,00	18 088,00	31 734,00	21 429,00	33 235,20
<b>Montant TTC</b>	<b>28 831,04</b>	<b>19 082,84</b>	<b>33 479,37</b>	<b>22 607,60</b>	<b>35 063,14</b>
<b>7.5 Option 5 Stratification de la cuve fioul</b>					
Montant HT	17 024,00	19 040,00	19 680,00	18 760,00	19 200,00
<b>Montant TTC</b>	<b>17 960,32</b>	<b>20 087,20</b>	<b>20 762,40</b>	<b>19 791,80</b>	<b>20 256,00</b>
<b>7.6 Option 6 Robinets thermostatiques</b>					
7.6.1 Robinets thermostatiques	23 302,96	35 985,60	20 910,73		
7.6.2 Vannes autoréglables de pieds de colonnes	5 427,38	17 742,90	9 457,99		

COPROPRIETE PARC CEZANNE  
MARCHE TRAVAUX  
Résultat des offres Montant H.T.

DESIGNATION	DALKIA	COFELY	ST PAUL	TEI	MISSENARD
7.6.3 Equilibrage	1 803,20	952,00	4 399,71		
7.6.4 Pompes chauffage sous-stations	4 829,45	3 587,85	3 255,80		
Montant HT	35 362,99	58 268,35	38 024,23	38 435,00	47 128,80
<b>Montant TTC</b>	<b>37 307,95</b>	<b>61 473,11</b>	<b>40 115,56</b>	<b>40 548,93</b>	<b>49 720,88</b>
Propositions de rachat des CEE :					
chaudière à condensation Nbre de MWh cumac	7 980,00	8 474,00	8 344,00	8 344,80	9 344,80
chaudière à condensation € HT	23 940,00	12 711,00	12 516,00	12 517,00	10 000,00
chaudière à condensation Nbre de MWh cumac avec P1	9 256,00	9 829,00	9 680,00		
chaudière à condensation € HT avec P1	27 770,00	24 574,00	14 520,00		
chaudière fioul basse température Nbre de MWh cumac		3 679,00			3 623,40
chaudière fioul basse température € HT		5 519,00			4 300,00
chaudière fioul basse temp Nbre de MWh cumac avec P1		4 268,00			
chaudière fioul basse température € HT avec P1		8 536,00			