

**RESIDENCE PARC CEZANNE**  
**57 Avenue des Ecoles**  
**13100 AIX EN PROVENCE**

**OPERATION :**

**Travaux de rénovation et Exploitation de la chaufferie**

**DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES**

**TRAVAUX**

**ACTE D'ENGAGEMENT**

**Document réalisé par :**

**PLB ENERGIE CONSEIL SARL**  
8, route de Galice  
13090 AIX-EN-PROVENCE

Tél. : 04 42 95 77 90

Fax : 04 42 95 77 91

**ENTREPRISE :**

**MAITRE D'OUVRAGE :** Syndicat des copropriétaires de la résidence  
**LE PARC CEZANNE**

Représenté par le **Cabinet LAMY AIX MIRABEAU**  
10, Cours Mirabeau  
BP CS70880  
13626 AIX EN PROVENCE

**OCTOBRE 2009**  
**4405.doc**

**ARTICLE 1 : CONTRACTANT**

Je soussigné,

Nom :  
Prénom :  
Qualité :

Agissant au nom et pour le compte de la société :

Nom :  
forme juridique :  
capital :  
N° de registre de commerce :  
N° Siret :  
code APE :

Ayant son siège social à :

Faisant élection de domicile à :

Après avoir pris connaissance du Cahier des Charges et des documents qui y sont mentionnés,

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature des prestations et des travaux à exécuter,

M'engage sans réserves, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus à exécuter les prestations et les travaux dans les conditions ci-après définies.

L'offre ainsi définie ne me lie, toutefois, que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 90 (quatre vingt dix) jours, à compter de la date limite de remise des offres.

Par ailleurs, j'affirme sous peine de résiliation du Marché, ou de sa mise en régie à ses torts exclusifs que la société pour laquelle j'interviens ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant de l'Article 50 notifié de la Loi n 52.401 du 14 avril 1952 (Article 49 du Code des Marchés Publics).







ANNEXE I

**BORDEREAU DE PRIX - DPGF**

Bordereau de prix correspondant au Marché Travaux, ventilé suivant les différents postes du C.C.T.P.

Désignation

Prix Euros H.T.

**6. SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES**

**6.1 Travaux communs aux deux solutions**

6.1.1 Travaux de dépose

6.1.2 Travaux de génie civil

6.1.3 Création ventilation basse

6.1.4 Production d'ECS

6.1.5 Réseaux primaires

6.1.6 Sous-stations

6.1.3 Peinture du sol chaufferie

**Total H.T**

**T.V.A 5,5%**

**Total T.T.C**

**6.2 Travaux spécifiques à la transformation au gaz**

6.2.1 Déposes

6.2.2 Travaux de génie civil

6.2.3 Fourniture générateurs

6.2.4 Pose générateurs

6.2.5 Alimentation gaz

6.2.6 Fumisterie

6.2.7 Réseau hydraulique primaire

6.2.8 Réseau hydraulique chauffage et primaire + ECS

6.2.9 Peinture, calorifuge, divers

6.2.10 Electricité régulation

6.2.11 Divers

**Total H.T**

**T.V.A 19,6% sur 6.2.3**

**T.V.A 5,5%**

**Total T.T.C**

### **6.3 Travaux spécifiques à la rénovation au fioul**

6.3.1 Déposes

6.3.2 Fourniture générateurs

6.3.3 Pose générateurs

6.3.4 Brûleurs

6.3.5 Fumisterie

6.3.6 Réseau hydraulique primaire

6.3.7 Réseau hydraulique chauffage et primaire + ECS

6.3.8 Peinture, calorifuge, divers

6.3.9 Electricité régulation

6.3.10 Divers

6.3.11 Conformité fioul

**Total H.T**

**T.V.A 19,6% sur 6.3.2**

**T.V.A 5,5%**

**Total T.T.C**

**7.1 OPTION 1 : Compteur d'énergie chaudières**

**Total H.T**

**T.V.A 5,5%**

**Total T.T.C**

**7.2 OPTION 2 : Inertage au béton de lacuve**

**Total H.T**

**T.V.A 5,5%**

**Total T.T.C**

**7.3 OPTION 3 : Enlèvement de la cuve fioul**

**Total H.T**

**T.V.A 5,5%**

**Total T.T.C**

**7.4 OPTION 4 : Remplacement de la cuve fioul**

**Total H.T**

**T.V.A 5,5%**

**Total T.T.C**

**7.5 OPTION 5 : Stratification de la cuve fioul**

**Total H.T**

**T.V.A 5,5%**

**Total T.T.C**

**7.6 OPTION 6 : Robinets thermostatiques**

7.6.1 Robinets thermostatiques

7.6.2 Vannes autoréglables de pieds de colonnes

7.6.3 Equilibrage

7.6.4 Pompes chauffage sous-stations

**Total H.T**

**T.V.A 5,5%**

**Total T.T.C**